


1934748

OG Sasbachried SY7664

Flst. 1155; Gem. Sasbachried; 77855 Achern



0 25 50 100 150 200 250 Meter	WGS84 Koordinaten (Länge / Breite): 08°04'41,70" / 48°39'26,40" Akquisekoordinate (ungeprüft)	DFMG-ID: 1934748 Höhe ü. NN.: ca. 136 m
1:5.000	(C) 2023 DFMG Deutsche Funkturm GmbH / Luftbild: (C) GeoBasis-DE BKG 2023 / Straßen: OpenStreetMap Mitwirkende 2023 / Höhenmodell: 2023 Hexagon AB	Erzeugt am: 09.06.2023 01:16

Koordinaten:	Länge:	Breite:
WGS 84:	08° 04' 41,70"	48° 39' 26,40"
Höhe ü. NN:	136 m	

Auftraggeber:	Telekom Deutschland GmbH
Kundenkennung:	SY7664
Standortname Kunde:	OG Sasbachried SY7664

Ansprechpartner:	DFMG	Telekom Deutschland GmbH	Eigentümer (Mast)
Name:	Herr Stefan Hoffmann DFMG Engineering GmbH & Co. KG Raimundstr. 48-54 60431 Frankfurt	Deutsche Telekom Technik GmbH Landgrabenweg 149 53227 Bonn, Deutschland	Deutsche Funkturm GmbH Werkstättenstraße 37 51379 Leverkusen
Adresse:	0251 / 1445-0624	-	-
PLZ Ort:	01514 6143209	-	-
Telefon:	-	bm_mrf_ausbau_sued@telekom.de	info@dfmg.de
Mobil:			
Fax:			
eMail:	stefan.hoffmann@dfmg.de		
Ansprechpartner:			Eigentümer Flst.
Name:			Stadt Achern
Adresse:			Achern Illenauer Allee 73 77855 Achern 078416420
PLZ Ort:			-
Telefon:			stadtverwaltung@achern.de
Mobil:			
Fax:			
eMail:			
Ansprechpartner:	GU		
Name:	Herr Joshua Reime FUCHS EuroPoles GmbH Filsweg 42 73207 Plochingen		
Adresse:	-		
PLZ Ort:	0170 / 9882755		
Telefon:	-		
Mobil:	j.reime@fuchs-soehne.de		
Fax:			
eMail:			

Dateiname: Ausführungsplan_2026.03.11_c-1934748.dwg

Blatt Nr.: 1

1934748

OG Sasbachried SY7664

Flst. 1155; Gem. Sasbachried; 77855 Achern



Lage/Position des Schlüsseltresors:	DT-T: Kein Schlüsseltresor. 19MN Schließung am Standort.
Zugangsregelung: (Hinweis auf Anmeldung, Einschränkung bzgl. Zugangszeiten, weitere Besonderheiten)	Uneingeschränkter Zugang, 24h vereinbart.
Zugang zum Zähler:	Der Zähler befindet sich in der ZAS (2-fach) auf dem Technikfundament.
Zugang zur Systemtechnik:	DT-T: Outdoor-technik auf einem separaten Fertigteilfundament am Mastfuß aufgestellt. Die RRH's sind am Mast über den ortsfesten Söll-Steigleiter und die Bühnen erreichbar. Die PSA ist erforderlich!
Zugang zur Antennenanlage:	Die Antennen sind über die ortsfeste Söll-Steigleiter und die Bühnen erreichbar. Die PSA ist erforderlich!
Anfahrtsbeschreibung:	Navi Adresse: 77855 Achern (OT Sasbachried), Römerstraße 1 (Gem. Sasbachried, Flst. 1155)
Abweichende Anfahrt für LKW / Kran: (z.B. Baustraße)	Von der o.g. Adresse die Römerstraße ortsaußwärts und in der Linkskurve rechts in die Weyerstraße abbiegen. Der Mast befindet sich auf der rechten Seite.
Anforderung an LKW:	Zugmaschine Allrad: ☐ ja ☒ nein Auflieger separat gelenkt: ☐ ja ☒ nein Anfahrt mit Tieflader möglich? ☒ ja ☐ nein
Dateiname: Ausführungsplan_2026.03.11_c-1934748.dwg	Blatt Nr.: 1a

[illegible]

40 Demontage

AT-Nr.: Antennennummer

09- DFMG

c	Rev. AP erstellt / Mastverschiebung	11.03.2026	iwb / H.M.
b	Rev. AP erstellt / Neue GGST	13.02.2026	iwb / H.M.
a	AP erstellt / Mast Neubau	10.12.2025	iwb / H.M.
-	EP erstellt / Mast Neubau	20.02.2025	iwb / H.M.
Index	Art der Änderung	Datum	Name
☒ Auftraggeber Kennung: SY7664  Deutsche Telekom Technik GmbH Maybachstr. 57, 70469 Stuttgart Freigabe: (Name, Datum)		☐ Auftraggeber Kennung: xxx Freigabe: (Name, Datum)	
Bauherr/Auftraggeber  Deutsche Funkturm DFMG Deutsche Funkturm GmbH Werkstättenstr. 37, 51379 Leverkusen Freigabe: (Name, Datum)		Planungsbüro (DFMG/Extern)  Bautechnisches Büro Wilhelm-Jerger-Str. 13 78078 Neresheim Name Datum Gezeichnet: H.M. 11.03.2026 Geprüft Statik: Geprüft BL: Auftragnehmer/GU  FUCHS Eurocoles GmbH Tel.: 09181 / 896-1530 Eurocoles Straße 1 92318 Neumarkt-Habersmühle EUROPOLES	
Vermieter/Eigentümer Freigabe: (Name, Datum)		Entwurfsverfasser: iwb Bautechnisches Büro DFMG-ID/Standortname DFMG/Standortadresse 1934748 OG Sasbachried SY7664 Flst. 1155; Gem. Sasbachried; 77855 Achern Projekt Nr.: xxx	
Planungsstatus: Ausführungsplan		Dateiname: Ausführungsplan_2026.03.11_c-1934748.dwg Blatt Nr. 1c	

[illegible]


Auszug aus dem Liegenschaftskataster

Liegenschaftskarte s/w 1:500

Stand vom: 17.01.2025

Flurstück: 1155
Flur:
Gemarkung: Sasbachried

Gemeinde: Achern
Kreis: Ortenaukreis
Regierungsbezirk: Freiburg



- ☐ Kindergarten oder kindertagesstätte angrenzend - siehe Zeichnung
- ☐ Schule angrenzend - siehe Zeichnung
- ☒ Eine Prüfung der angrenzenden Grundstücke hat ergeben, dass dort keine Nutzung als Kindergarten, Kindertagesstätte oder Schule vorhanden ist.
- ☒ Die untere Grenze des dargestellten kontrollierbaren Bereichs - bezogen auf die Horizontale- gilt für einen Umkreis von bis zu 40m um alle Sendefunkantennen am Standort. Dort ist der Aufenthalt von Personen aufgrund der tatsächlichen Verhältnisse nicht möglich.
- ☐ Höhere Gebäude im Umkreis von ...m vorhanden (siehe Lageplan)
- ☐ Der First der umliegenden Gebäude ist nicht zum Aufenthalt von Menschen bestimmt. Aufgrund dieser tatsächlichen Verhältnisse ist ein Aufenthalt von Menschen, die nicht dem arbeitsschutzrechtlichen Schutz unterliegen, auf dem First der umliegenden Gebäude ausgeschlossen

Grundstück	Eigentümer
Gemeinde: Achern Gemarkung: Sasbachried Flur: - Flurstück: 1155	Name: Stadt Achern Adresse: Achern Illenauer Allee 73 77855 Achern Telefon: 078416420 Ansprechpartner: stadtverwaltung@achern.de

- ☐ Gemäß Auskunft der Medienbetreiber befinden sich KEINE Leitungen im unmittelbaren Umfeld der Baumaßnahme.
- ☐ Die Auskünfte der Medienbetreiber lagen zur Erstellung der Entwurfs-/Genehmigungsplanung nicht vor. Spätestens zur Ausführungsplanung sind diese zu prüfen.
- ☒ Gemäß Auskunft der Medienbetreiber befinden sich Leitungen im unmittelbaren Umfeld der Baumaßnahme. Der Leitungsbestand ist in der Planung dargestellt und mit entsprechenden Schutzanweisungen versehen.

Gebietscharakter: Aussenbereich
Baugenehmigung erforderlich: Ja

*1 endgültiger Kran- /Hebebühnenstandort muß nach örtlichen Anforderungen & Gegebenheiten durch eine Fachfirma (Kran-/Hebebühnenvermieter) ermittelt werden.


Lageplan

M 1 : 500 / DIN A3

M 1:500



c	Rev. AP erstellt / Mastverschiebung	11.03.2026	iwb / H.M.
b	Rev. AP erstellt / Neue GGST	13.02.2026	iwb / H.M.
a	AP erstellt / Mast Neubau	10.12.2025	iwb / H.M.
-	EP erstellt / Mast Neubau	20.02.2025	iwb / H.M.
Index	Art der Änderung	Datum	Name
☒ Auftraggeber Kennung: SY7664  Deutsche Telekom Technik GmbH Maybachstr. 57, 70469 Stuttgart Freigabe: (Name, Datum)		☐ Auftraggeber Kennung: xxx Freigabe: (Name, Datum)	
☐ Auftraggeber Kennung: xxx Freigabe: (Name, Datum)		☐ Auftraggeber Kennung: xxx Freigabe: (Name, Datum)	
Bauherr/Auftraggeber  Deutsche Funkturm DFMG Deutsche Funkturm GmbH Werkstättenstr. 37, 51379 Leverkusen Freigabe: (Name, Datum)		Planungsbüro (DFMG/Extern)  iwb WINTERHALDER Bautechnisches Büro Wilhelm-Jergler-Str. 13 78078 Niedereschach Name Datum Gezeichnet: H.M. 11.03.2026 Geprüft Statik: Geprüft BL: Auftragnehmer/GU  FUCHS FUCHS Europoles GmbH Tel.: 09181 / 896-1530 Europoles Straße 1 92318 Neumarkt-Habersmühle  EUROPOLES	
Vermieter/Eigentümer Freigabe: (Name, Datum)		Entwurfsverfasser: iwb Bautechnisches Büro Projekt Nr.: xxx DFMG-ID/Standortname DFMG/Standortadresse 1934748 OG Sasbachried SY7664 Flst. 1155; Gem. Sasbachried; 77855 Achern	
Planungsstatus: Ausführungsplan		Dateiname: Ausführungsplan_2026.03.11_c-1934748.dwg Blatt Nr. 2	



Grundriss
M 1 : 100 / DIN A3

c	Rev. AP erstellt / Mastverschiebung			11.03.2026	iwb / H.M.
b	Rev. AP erstellt / Neue GGST			13.02.2026	iwb / H.M.
a	AP erstellt / Mast Neubau			10.12.2025	iwb / H.M.
-	EP erstellt / Mast Neubau			20.02.2025	iwb / H.M.
Index	Art der Änderung			Datum	Name
☒ Auftraggeber Kennung: SY7664  Deutsche Telekom Technik GmbH Maybachstr. 57, 70469 Stuttgart Freigabe: (Name, Datum)		☐ Auftraggeber Kennung: xxx Freigabe: (Name, Datum)		☐ Auftraggeber Kennung: xxx Freigabe: (Name, Datum)	
Bauherr/Auftraggeber  Deutsche Funkturm DFMG Deutsche Funkturm GmbH Werkstättenstr. 37, 51379 Leverkusen Freigabe: (Name, Datum)		Planungsbüro (DFMG/Extern)  Name Datum Gezeichnet: H.M. 11.03.2026 Geprüft Statik: Geprüft BL: Bautechnisches Büro Wilhelm-Jäger-Str. 13 78078 Niedereschach		Auftragnehmer/GU  FUCHS EuroPoles GmbH Tel.: 09181 / 896-1530 EuroPoles Straße 1 92318 Neumarkt-Habersmühle EUROPOLES	
Vermieter/Eigentümer		Entwurfsverfasser: iwB Bautechnisches Büro		Projekt Nr.: xxx	
		DFMG-ID/Standortname DFMG/Standortadresse 1934748 OG Sasbachried SY7664 Flst. 1155; Gem. Sasbachried; 77855 Achern			
Freigabe: (Name, Datum)					
Planungsstatus:		Dateiname:			
Ausführungsplan		Ausführungsplan_2026.03.11_c-1934748.dwg			
		Blatt Nr. 3			

Bodenschutz (VB1)

Die Baustellenfahrzeuge sind nur auf befestigten Flächen zu betanken oder zu Warten.
Die DIN 18915 sowie DIN 19731 sind zu beachten.
Das im Zuge der Bauarbeiten anfallende Boden- und Untergrundmaterial wird abgetragen und der fachgerechten und ordnungsgemäßen Weiterverwertung zugeführt, sofern es nicht innerhalb des Vorhabens wiederverwendet werden kann.
Je nach Beschaffenheit des Bodens muss der Oberboden auf den späteren BE- und Lagerflächen abgetragen und fachgerecht zwischengelagert werden oder mithilfe von Bodenschutzmatten vor Verdichtung geschützt werden.

Rekultivierung Boden (VB2)

Die bauzeitlich beanspruchten Flächen werden nach Abschluss der Arbeiten wiederhergestellt und tiefengelockert (wenn erforderlich).

UBB (Umweltbau-begleitung) (VA1)

Kann die Beschränkung des Baubeginns außerhalb des Hauptbrutzeitraumes nicht wahrgenommen werden (vom 1. März bis zum 30. September), ist eine fachlich geeignete UBB in Anspruch zu nehmen. Diese hat die Einhaltung und Dokumentation der Vermeidungsmaßnahmen zu überwachen.

Rückschnitt- und Rodungsfristen (VA2)

Gehölze, die für die Bautätigkeiten entfernt werden müssen, dürfen gemäß der Vorgabe aus §39 des BNatSchG, nur von Anfang Oktober bis Ende Februar entfernt werden. Somit kann das Auslösen der Verbotstatbestände nach **§44 Abs. 1 BNatSchG** hinsichtlich Brutvögeln sowie Fledermäusen, welche die Obstbäume über das Sommerhalbjahr als Quartier- bzw. Habitatstrukturen nutzen, ausgeschlossen werden.

Beschränkung Baubeginn (VA3)

Eine Störung angrenzender Brutvögel innerhalb der Brutperiode durch Baumaßnahmen ist dadurch zu vermeiden, dass der Baubeginn nicht innerhalb des Hauptbrutzeitraumes (vom 1. März bis zum 30. September) erfolgt. Dies ermöglicht den Brutvögeln bei der Ankunft im Brutgebiet bzw. bei der Suche eines Brutplatzes ggf. auf Brutplätze in größerer Entfernung auszuweichen. Da die Obstbäume auf der Vorhabensfläche bereits in den Wintermonaten gerodet werden, findet kein direkter Eingriff in Brutvorkommen statt. Aufgrund der Vorbelastung des beplanten Standorts durch Geräusche der Straße und der angrenzenden landwirtschaftlich genutzten Flächen, sind in den Gehölzen, welche die BE-Flächen umgeben, keine lärmsensiblen Arten zu erwarten. Kann der Baubeginn außerhalb des Hauptbrutzeitraums nicht eingehalten werden, kann dieser auch innerhalb dieses Zeitraums erfolgen. In diesem Fall bedarf es eine UBB, welche an das Baufeld angrenzende Gehölze auf mögliche Brutvorkommen absucht. Erst wenn die Verbotstatbestände nach § 44 Abs. 1-3 BNatSchG durch die UBB mit hinreichender Sicherheit ausgeschlossen werden können, darf der Baubeginn erfolgen.

Keine Nachtarbeiten (VA4)

Zum Schutz von Fledermäusen ist eine Nachtarbeit bzw. Bauaktivitäten in der Dämmerung mit Baustellenbeleuchtung zu unterlassen, um eine Störung (jagender) Fledermäuse zu vermeiden.


Vergrämungsmahd (VA5)

Um ein Einwandern möglicherweise vorkommender Reptilien in das Baufeld zu verhindern, ist, der Maßnahme vorausgehend, innerhalb der Aktivitätsperiode (Ende März bis Ende September) eine Vergrämung durchzuführen. Eine Vergrämungsmahd, welche die Gras- und Krautflure möglichst kurzhält, führt zu der Verhinderung der Einwanderung von Reptilien in das Vorhabensgebiet.

Rekultivierung Lebensräume (VA6)

Die bauzeitlich beanspruchten Flächen sind nach Abschluss der Arbeiten wieder in den Ausgangszustand zurückzusetzen.
Offene Bodenstellen sind, wo immer möglich, mit gebietseigenem Saatgut (z.B. Wiesendruschsaat) UG 9 Oberrheingraben zu begrünen.

Detail Mietfläche



Maßnahmenplan
M 1 : 100 / DIN A3


Aufgestellt von:	 INSTITUT FÜR BIOTOPVERBUND UND ARTENSCHUTZ	IBA Umweltplanung Im Westergarten 12 D-79241 Ihringen Tel.: +49 1628918413 Email: info@iba-umweltplanung.de Website: www.iba-umweltplanung.de	
Vorhabensträger:	FUCHS Eurocoles GmbH NL Südwest Filsweg 42 73207 Plochingen		
		Datum	Zeichen
Projekt:	erstellt	04/2025	Lais
	Planung: Maßnahmenplan		
Errichtung eines Mobilfunkmastes in Sasbachried			

c	Rev. AP erstellt / Mastverschiebung	11.03.2026	iwb / H.M.
b	Rev. AP erstellt / Neue GGST	13.02.2026	iwb / H.M.
a	AP erstellt / Mast Neubau	10.12.2025	iwb / H.M.
-	EP erstellt / Mast Neubau	20.02.2025	iwb / H.M.
Index	Art der Änderung	Datum	Name
☒ Auftraggeber Kennung: SY7664 	☐ Auftraggeber Kennung: xxx	☐ Auftraggeber Kennung: xxx	☐ Auftraggeber Kennung: xxx
Deutsche Telekom Technik GmbH Maybachstr. 57, 70469 Stuttgart Freigabe: (Name, Datum)	Freigabe: (Name, Datum)	Freigabe: (Name, Datum)	Freigabe: (Name, Datum)
Bauherr/Auftraggeber 	Planungsbüro (DFMG/Extern)  DFMG Deutsche Funkturm GmbH Werkstättenstr. 37, 51379 Leverkusen	Auftragnehmer/GU  FUCHS Eurocoles GmbH Tel.: 09181 / 896-1530 Eurocoles Straße 1 92318 Neumarkt-Habersmühle	
Freigabe: (Name, Datum)	Name Datum Gezeichnet: H.M. 11.03.2026 Geprüft Statik: Geprüft BL: Geprüft:	EUROPOLES	
Vermieter/Eigentümer	Entwurfsverfasser: iwb Bautechnisches Büro	Projekt Nr.: xxx	
Freigabe: (Name, Datum)	DFMG-ID/Standortname DFMG/Standortadresse 1934748 OG Sasbachried SY7664 Flst. 1155; Gem. Sasbachried; 77855 Achern		
Planungsstatus: Ausführungsplan	Dateiname: Ausführungsplan_2026.03.11_c-1934748.dwg	Blatt Nr. 3a	

h= 23,00m
M 1:50




h= 20,00m
M 1:50



Version 7.1 vom 22.03.2021

Ansicht von Südwesten
M 1:100 / DIN A3




Hinweise für die BNetz A:


Der kontrollierbare Bereich nach Verordnung über das Nachweisverfahren zur Begrenzung elektromagnetischer Felder (BEMFV), von 20. August 2002, ist der Bereich von OK Gelände +2,30m im Abstand 40m von Mastaußenkante (ansteigendes Gelände) bis UK Sektor. Der Mast kann ausschließlich durch den Betreiber sowie durch ihn bevollmächtigte Personen betreten werden. Der zugehörige Schlüssel befindet sich im Schlüsseltresor.

Kontrollierbarer Bereich nach Verordnung über das Nachweisverfahren zur Begrenzung elektromagnetischer Felder (BEMFV) von 20. August 2002.

c	Rev. AP erstellt / Mastverschiebung	11.03.2026	iwb / H.M.
b	Rev. AP erstellt / Neue GGST	13.02.2026	iwb / H.M.
a	AP erstellt / Mast Neubau	10.12.2025	iwb / H.M.
-	EP erstellt / Mast Neubau	20.02.2025	iwb / H.M.
Index	Art der Änderung	Datum	Name
☒ Auftraggeber Kennung: SY7664 	☐ Auftraggeber Kennung: xxx Deutsche Telekom Technik GmbH Maybachstr. 57, 70469 Stuttgart Freigabe: (Name, Datum)	☐ Auftraggeber Kennung: xxx Freigabe: (Name, Datum)	☐ Auftraggeber Kennung: xxx Freigabe: (Name, Datum)
Bauherr/Auftraggeber  DFMG Deutsche Funkturm GmbH Werkstättenstr. 37, 51379 Leverkusen	Planungsbüro (DFMG/Extern)  Gezeichnet: H.M. 11.03.2026 Geprüft Statik: Geprüft BL: Name Datum	Auftragnehmer/GU  FUCHS Eurocoles GmbH Tel.: 09181 / 896-1530 Eurocoles Straße 1 92318 Neumarkt-Habersmühle	
Vermieter/Eigentümer	Entwurfsverfasser: iwB Bautechnisches Büro DFMG-ID/Standortname DFMG/Standortadresse 1934748 OG Sasbachried SY7664 Flst. 1155; Gem. Sasbachried; 77855 Achern	Projekt Nr.: xxx	
Freigabe: (Name, Datum)	Planungsstatus: Ausführungsplan	Dateiname: Ausführungsplan_2026.03.11_c-1934748.dwg	Blatt Nr. 4

M 1:100 / DIN A3






Bühnenbelegung Abwicklung
ab Leiter im Urzeigersinn
Blickrichtung vom Mast zum Bühnenrand


RiFu Telekom
06-1.1.01
ca. 40°
GGST unbekannt

Bühnenabwicklung
M 1 : 50 / DIN A3

c		Rev. AP erstellt / Mastverschiebung	11.03.2026	iwb / H.M.
b		Rev. AP erstellt / Neue GGST	13.02.2026	iwb / H.M.
a		AP erstellt / Mast Neubau	10.12.2025	iwb / H.M.
-		EP erstellt / Mast Neubau	20.02.2025	iwb / H.M.
Index	Art der Änderung			Datum
☒ Auftraggeber Kennung: SY7664 		☐ Auftraggeber Kennung: xxx	☐ Auftraggeber Kennung: xxx	☐ Auftraggeber Kennung: xxx
Deutsche Telekom Technik GmbH Maybachstr. 57, 70469 Stuttgart Freigabe: (Name, Datum)		Freigabe: (Name, Datum)	Freigabe: (Name, Datum)	Freigabe: (Name, Datum)
Bauherr/Auftraggeber  DFMG Deutsche Funkturm GmbH Werkstättenstr. 37, 51379 Leverkusen		Planungsbüro (DFMG/Extern)  Bautechnisches Büro Wilhelm-Jäger-Str. 13 78078 Niedereschach		Auftragnehmer/GU  FUCHS EuroPoles GmbH Tel.: 09181 / 896-1530 EuroPoles Straße 1 92318 Neumarkt-Habersmühle
Vermieter/Eigentümer		Entwurfsverfasser: iwB Bautechnisches Büro		Projekt Nr.: xxx
Freigabe: (Name, Datum)		DFMG-ID/Standortname DFMG/Standortadresse 1934748 OG Sasbachried SY7664 Flst. 1155; Gem. Sasbachried; 77855 Achern		
Planungsstatus: Ausführungsplan		Dateiname: Ausführungsplan_2026.03.11_c-1934748.dwg		
				Blatt Nr. 4b




c	Rev. AP erstellt / Mastverschiebung	11.03.2026	iwb / H.M.
b	Rev. AP erstellt / Neue GGST	13.02.2026	iwb / H.M.
a	AP erstellt / Mast Neubau	10.12.2025	iwb / H.M.
-	EP erstellt / Mast Neubau	20.02.2025	iwb / H.M.
Index	Art der Änderung	Datum	Name
☒ Auftraggeber Kennung: SY7664 	☐ Auftraggeber Kennung: xxx	☐ Auftraggeber Kennung: xxx	☐ Auftraggeber Kennung: xxx
Deutsche Telekom Technik GmbH Maybachstr. 57, 70469 Stuttgart Freigabe: (Name, Datum)	Freigabe: (Name, Datum)	Freigabe: (Name, Datum)	Freigabe: (Name, Datum)
Bauherr/Auftraggeber  DFMG Deutsche Funkturm GmbH Werkstättenstr. 37, 51379 Leverkusen Freigabe: (Name, Datum)	Planungsbüro (DFMG/Extern)  Bautechnisches Büro Wilhelm-Jäger-Str. 13 78078 Niedereschach Name Datum Gezeichnet: H.M. 11.03.2026 Geprüft Statik: Geprüft BL: Freigabe: (Name, Datum)	Auftragnehmer/GU  FUCHS Eurocoles GmbH Tel.: 09181 / 896-1530 Eurocoles Straße 1 92318 Neumarkt-Habersmühle Projekt Nr.: xxx	
Vermieter/Eigentümer	Entwurfsverfasser: iwB Bautechnisches Büro DFMG-ID/Standortname DFMG/Standortadresse 1934748 OG Sasbachried SY7664 Flst. 1155; Gem. Sasbachried; 77855 Achern		
Freigabe: (Name, Datum)	Dateiname: Ausführungsplan_2026.03.11_c-1934748.dwg		Blatt Nr. 5
Planungsstatus: Ausführungsplan			




Technik Detail
M 1 : 10 / DIN A3




c	Rev. AP erstellt / Mastverschiebung	11.03.2026	iwb / H.M.	
b	Rev. AP erstellt / Neue GGST	13.02.2026	iwb / H.M.	
a	AP erstellt / Mast Neubau	10.12.2025	iwb / H.M.	
-	EP erstellt / Mast Neubau	20.02.2025	iwb / H.M.	
Index	Art der Änderung	Datum	Name	
☒ Auftraggeber Kennung: SY7664  Deutsche Telekom Technik GmbH Maybachstr. 57, 70469 Stuttgart Freigabe: (Name, Datum)		☐ Auftraggeber Kennung: xxx Freigabe: (Name, Datum)		☐ Auftraggeber Kennung: xxx Freigabe: (Name, Datum)
Bauherr/Auftraggeber  DFMG Deutsche Funkturm GmbH Werkstättenstr. 37, 51379 Leverkusen Freigabe: (Name, Datum)		Planungsbüro (DFMG/Extern)  Gezeichnet: H.M. 11.03.2026 Geprüft Statik: Geprüft BL: Name Datum		Auftragnehmer/GU  FUCHS Eurocoles GmbH Tel.: 09181 / 896-1530 Eurocoles Straße 1 92318 Neumarkt-Habersmühle
Vermieter/Eigentümer Freigabe: (Name, Datum)		Entwurfsverfasser: iwB Bautechnisches Büro DFMG-ID/Standortname DFMG/Standortadresse 1934748 OG Sasbachried SY7664 Flst. 1155; Gem. Sasbachried; 77855 Achern		Projekt Nr.: xxx
Planungsstatus: Ausführungsplan		Dateiname: Ausführungsplan_2026.03.11_c-1934748.dwg		Blatt Nr. 5a



Länge: 1,5 m



Länge: 4 m





Kabeltabelle									
Nr.	Typ	Nr.	Typ	Nr.	Typ	Nr.	Typ	Nr.	Typ
10	NYM-J 1x16	20	NY-Y-J 1x16	40	NYCWWY 4x16 / re16	50	H07RN-F 1x2,5	70	H07V-U 1x6
11	NYM-J 1x25	21	NY-Y-J 1x25	41	NYCWWY 4x25 / rm16	51	H07RN-F 1x4	71	H07V-R 1x16
12	NYM-J 3x1,5	22	NY-Y-J 3x1,5	42	NYCWWY 4x35 / sm16	52	H07RN-F 1x6	72	H07V-R 1X25
13	NYM-J 3x2,5	23	NY-Y-J 3x2,5	43		53	H07RN-F 1x16	73	H07V-R 1X35
14	NYM-J 5x1,5	24	NY-Y-O 4x16	44	RPM 119 1693	54	H07RN-F 1x25	74	H07K 1X16
15	NYM-J 5x2,5	25	NY-Y-J 5x1,5	45	ROV-K, 4mm²	55	H07RN-F 1x35	75	
16	NYM-J 5x4	26	NY-Y-J 5x2,5	46		56	H07RN-F 2x2,5	76	
17	NYM-J 5x6	27	NY-Y-J 5x4	47	Raycap 6x2x6mm²	57	H07RN-F 2x4	77	FL30x3,5
18	NYM-J 5x16	28	NY-Y-J 5x6	48	Raycap 6x2x10mm²	58	H07RN-F 2x6	78	
19		29	NY-Y-J 5x16	49	Raycap 3x2x16mm²	59	H07RN-F 2x16	79	
		30	NY-Y-J 5x25			60	H07RN-F 2x25		
		31	NY-Y-J 5x35			61			
		32				62			

c	Rev. AP erstellt / Mastverschiebung	11.03.2026	iwb / H.M.
b	Rev. AP erstellt / Neue GGST	13.02.2026	iwb / H.M.
a	AP erstellt / Mast Neubau	10.12.2025	iwb / H.M.
-	EP erstellt / Mast Neubau	20.02.2026	iwb / H.M.
Index	Art der Änderung	Datum	Name
☒ Auftraggeber Kennung: SY7664	☐ Auftraggeber Kennung: xxx	☐ Auftraggeber Kennung: xxx	☐ Auftraggeber Kennung: xxx
Deutsche Telekom Technik GmbH Maybachstr. 57, 70469 Stuttgart	Freigabe: (Name, Datum)	Freigabe: (Name, Datum)	Freigabe: (Name, Datum)
Bauherr/Auftraggeber	Planungsbüro (DFMG/Extern)	Auftragnehmer/GU	
 DFMG Deutsche Funkturm GmbH Werkstättenstr. 37, 51379 Leverkusen	 Bautechnisches Büro Wilhelm-Jerger-Str. 13 78078 Niedereschach	 FUCHS EuroPoles GmbH Tel.: 09181 / 896-1530 EuroPoles Straße 1 92318 Neumarkt-Habersmühle	
Freigabe: (Name, Datum)	Name Datum Gezeichnet: H.M. 11.03.2026 Geprüft Statik: Geprüft BL: Geprüft BL:	Projekt Nr.: xxx	
Vermieter/Eigentümer	Entwurfsverfasser: iwB Bautechnisches Büro		
Freigabe: (Name, Datum)	DFMG-ID/Standortname DFMG/Standortadresse 1934748 OG Sasbachried SY7664 Flst. 1155; Gem. Sasbachried; 77855 Achern		
Planungsstatus: Ausführungsplan	Dateiname: Ausführungsplan_2026.03.11_c-1934748.dwg	Blatt Nr. 6	

Gemäß Norm (VDE 0185-305), muss die vom Ringerder eingeschlossene Fläche mindestens 78m² betragen.

Normgerechter Aufbau der Erdungsanlage nach den Vorgaben der aktuellen DIN VDE 18014 sowie der VDE 0185-305.


Alle Klemm - und Schraubverbindungen im Erdreich müssen mit einer Korrosionsschutzbinde versehen werden, um die Verbindungen gegen Schmutz und Feuchte zu schützen.




Erdungsschema
(Darstellung idealisiert, Lage der Technik siehe Grundriss und Technik) ohne Maßstab / DIN A3

c	Rev. AP erstellt / Mastverschiebung	11.03.2026	iwb / H.M.
b	Rev. AP erstellt / Neue GGST	13.02.2026	iwb / H.M.
a	AP erstellt / Mast Neubau	10.12.2025	iwb / H.M.
-	EP erstellt / Mast Neubau	20.02.2025	iwb / H.M.
Index	Art der Änderung	Datum	Name
☒ Auftraggeber Kennung: SY7664  Deutsche Telekom Technik GmbH Maybachstr. 57, 70469 Stuttgart Freigabe: (Name, Datum)	☐ Auftraggeber Kennung: xxx Freigabe: (Name, Datum)	☐ Auftraggeber Kennung: xxx Freigabe: (Name, Datum)	☐ Auftraggeber Kennung: xxx Freigabe: (Name, Datum)
Bauherr/Auftraggeber  DFMG Deutsche Funkturm GmbH Werkstättenstr. 37, 51379 Leverkusen Freigabe: (Name, Datum)	Planungsbüro (DFMG/Extern)  Bautechnisches Büro Wilhelm-Jäger-Str. 13 78078 Niedereschach Gezeichnet: H.M. 11.03.2026 Geprüft Statik: Geprüft BL: Name Datum	Auftragnehmer/GU  FUCHS EuroPoles GmbH Tel.: 09181 / 896-1530 EuroPoles Straße 1 92318 Neumarkt-Habersmühle	
Vermieter/Eigentümer	Entwurfsverfasser: iwB Bautechnisches Büro DFMG-ID/Standortname DFMG/Standortadresse 1934748 OG Sasbachried SY7664 Flst. 1155; Gem. Sasbachried; 77855 Achern	Projekt Nr.: xxx	
Freigabe: (Name, Datum)	Dateiname: Ausführungsplan_2026.03.11_c-1934748.dwg		Blatt Nr. 7
Planungsstatus: Ausführungsplan			


Kabelführung am Mast
Oberhalb Bühne 1
M 1:15





Kabelführung an
Technikfundament
M 1:5 / DIN A3



Kabelführung am Mast
M 1:5 / DIN A3



Kabelführung am Mast
M 1:15



Detail Kabelführung
M 1 : 5 / 15 / DIN A3

	Rev. AP erstellt / Mastverschiebung	11.03.2026	iwb / H.M.
b	Rev. AP erstellt / Neue GGST	13.02.2026	iwb / H.M.
a	AP erstellt / Mast Neubau	10.12.2025	iwb / H.M.
-	EP erstellt / Mast Neubau	20.02.2025	iwb / H.M.
Index	Art der Änderung	Datum	Name
☒ Auftraggeber Kennung: SY7664 	☐ Auftraggeber Kennung: xxx	☐ Auftraggeber Kennung: xxx	☐ Auftraggeber Kennung: xxx
Deutsche Telekom Technik GmbH Maybachstr. 57, 70469 Stuttgart Freigabe: (Name, Datum)	Freigabe: (Name, Datum)	Freigabe: (Name, Datum)	Freigabe: (Name, Datum)
Bauherr/Auftraggeber  DFMG Deutsche Funkturm GmbH Werkstättenstr. 37, 51379 Leverkusen	Planungsbüro (DFMG/Extern)  Gezeichnet: H.M. 11.03.2026 Geprüft Statik: Geprüft BL: Name Datum	Auftragnehmer/GU  FUCHS EuroPoles GmbH Tel.: 09181 / 896-1530 EuroPoles Straße 1 92318 Neumarkt-Habersmühle	
Vermieter/Eigentümer	Entwurfsverfasser: iwB Bautechnisches Büro	Projekt Nr.: xxx	
Freigabe: (Name, Datum)	DFMG-ID/Standortname DFMG/Standortadresse 1934748 OG Sasbachried SY7664 Flst. 1155; Gem. Sasbachried; 77855 Achern		
Planungsstatus: Ausführungsplan	Dateiname: Ausführungsplan_2026.03.11_c-1934748.dwg		Blatt Nr. 8